Preambul:

Prezentul contract se incheie in temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala
CONTRACT DE LUCRĂRI

Nr. 5465 din 19.12.2018

1. Partile contractante

     COMUNA SOFRONEA, cu sediul in Comuna Sofronea, nr.187, jud.Arad, cod fiscal: 3519593, telefon: +40 257416101, fax: +40 257416100, reprezentata prin: Dl.Ioan Băbău, avand functia de Primar, Clop Rodica viza C.F.P., Coraș Raluca, contabil și Nan Cecilia responsabil Achiziții publice in calitate de achizitor, pe de o parte
    Şi

          PFA GREC MIRCEA-PAVEL cu sediul în  Loc. Arad, Str. Bihorului, Nr. 7, Județ Arad, număr de înmatriculare în Registrul Comerţului F02/1164/2010, cod fiscal 27292179, reprezentat prin domnul Grec Mircea Pavel, având funcţia de Administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

Clauze obligatorii
    2. Obiectul principal al contractului

    CPV 50721000-5 Recondiționarea instalațiilor de încălzire(Rev.2)
    2.1.  Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrari de recondiționare : ,, Modificare instalație interioară de încălzire la sediul primăriei din Comuna Șofronea, Județul Arad ,, lucrarea constă în: Montare centrală în condensare 55kw, 2 buc., record gaze de ardere, conectare în instalația de distribuție existentă, mofificări tehnologice, modificare instalație de gaz, verificare și probe.
  Totodata sunt aplicabile prevederile art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, conform caruia autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct lucrări, in masura in care valoarea achizitiei fara TVA, este mai mica decat 450.200 lei.
 3. Preţul contractului

    3.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este  30.055,00 lei. Prestatorul nu este platitor de TVA. 

  4. Durata contractului

    4.1. Durata prezentului contract este de  30 zile calendaristice, începând cu data semnării lui.

    4.2. Prezentul contract încetează sa producă efecte la data recepţiei finale a lucrării menţionate la pct.2.1.

    5. Executarea contractului

    5.1.Executarea contractului începe după  predarea amplasamentului.

    6. Documentele contractului

    6.1. Documentele contractului sunt:

       -oferta care a stat  la baza  adjudecării  prezentei lucrări de achiziţie  publică;

    7. Obligaţiile principale ale executantului

    7.1.  Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanta cu obligaţiile asumate prin contract.

    8. Obligaţiile achizitorului
    8.1.  Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile  sale.

    8.2. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

    8.3. În cazul în care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuşeşte sa-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota procentuală de 0,06% /zi de întârziere din preţul contractului.

    (Se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/saptamana de întârziere, pana la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.)

    8.4. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, respectiv 15 zile, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,06%/zi de întârziere din plata neefectuata.

    (Se precizează aceeaşi cota procentuală prevăzută pentru clauza 12.1 pentru fiecare zi/saptamana de întârziere, pana la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.)

    8.5.  Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, da dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plată de daune-interese.

    9. Clauze specifice

    9. Garantia a de buna executie a contractului se percepe in cuantum de 0 % din contravaloarea acestuia. 
    10. Începerea şi execuţia lucrărilor
    10.1.(1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de primirea amplasamentului de la achizitor.

           (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de execuţie a lucrării obiect al prezentului contract,  inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

    10.2.(1) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

           (2) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.


    11. Finalizarea lucrărilor

    11.1. Ansamblul lucrărilor obiect al prezentului contract  v-a fi finalizat într-un termen de 30 zile , termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

    11.2 La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului ca sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

    (2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

    11.3.  Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

    11.4. Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

    12. Perioada de garanţie acordată lucrărilor                           

    12.1. Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pana la recepţia finala.Pentru lucrările obiect al prezentului contract de lucări termenul de garanţie este de 1 an.
    12.2.(1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

           (2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

    i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

    ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

    iii) neglijentei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

         (3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

    13. Modalităţi de plata
    13.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant  , conform  situatiilor de lucrari.  

    13.2. - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plata definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

   13.3. - Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbal de recepţie finala nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirma ca lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finala va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finala.

    14. Ajustarea preţului contractului

    14.1 Pretul contractului nu se ajusteaza .
    15. Amendamente

    15.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

    16. Subcontractanţi
    16.1.Executantul nu are dreptul de a  încheia contracte cu subcontractanţi. 

    17.  Limba care guvernează contractul

    17.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

    18. Comunicări
    18.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisă în scris.

            (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în momentul primirii.

   18.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

    19. Legea aplicabilă contractului
    19.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

      Părţile au înţeles sa încheie astăzi, 19.12.2018, prezentul contract  în 2 exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.

PRIMARIA COMUNEI ŞOFRONEA               PFA GREC MIRCEA-PAVEL
Reprezentata prin                                                     Reprezentata prin                                                     BĂBĂU IOAN                                                        GREC MIRCEA-PAVEL  

Contabil, Viza CFP
Coraș Raluca 

 Responsabil Achizitii 
 Nan Cecilia

    ANEXA 3 la regulament

     INVESTITOR  - PRIMARIA COMUNEI SOFRONEA

        PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE  LA TERMINAREA  LUCRĂRILOR

                         Nr. 2991  din  19.09.2013

     privind  lucrarea ,,Construire Capela in localitatea Sanpaul,,
executată de SC  ACTA HOUSE CONSTRUCT SRL,,in baza contractului 

nr. 2624 din 9.08.2013 in valoare de  267559,19 lei .

pentru lucrările de : ,, Construire Capela in localitatea Sanpaul,,
  1. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în 19.09.2013    .

 fiind formată din :

  - Zau Sanda ref. Primaria Comunei Sofronea

· Bulboaca Paraschiva  Ref. Primaria Comunei Sofronea

· Kovacs Maria –insp. Primaria Comunei Sofronea

  -  Ursa Ioan     -direginte de santier  

    Invitati

  -Babau Ioan  - primarul comunei Sofronea

  -Sandu Paraschiva –viceprimarul comunei Sofronea

  -Bordianu Viorel  –executant

  2. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune :

        ADMITE RECEPTIA

  3. Comisia de recepţie recomanda următoarele : 

      Lucrarile sunt executate conform proiectului .

        Lucrarile  corespund din punct de vedere calitativ .

  4. Prezentul proces-verbal, conţinînd  2 file şi ...-...... anexe

numerotate, cu un total de  2 file, a fost încheiat astăzi  19.09.2013         

 la  Primaria Comunei Sofronea  în  2 exemplare.

              Comisia de recepţie *)

Investitor (proprietar) : PRIMARIA COMUNEI SOFRONEA
ZAU SANDA                                         Direginte de santier 

                                                             URSA IOAN

BULBOACA PARASCHIVA         

KOVACS MARIA

INVITATI

BABAU IOAN

SANDU PARASCHIVA

BORDIANU VIOREL


ROMANIA

          JUDETUL ARAD

          PRIMARIA COMUNEI SOFRONEA
    INVESTITOR  -  PRIMARIA COMUNEI SOFRONEA

PROCES-VERBAL  DE  RECEPŢIE  FINALA

Nr.   83  din  13.01.  2015

  privind lucrarea ,,  construire CAPELA SANPAUL ,,

  executata in cadrul contractului nr. 2624/9.08.2013 , incheiat intre Primaria Comunei Sofronea si ,, SC ACTA HOUSE CONSTRUCT   SRL,,

1. Comisia de recepţie finala şi-a desfăşurat activitatea în data de 13.01.2015 fiind formată din :

ZAU SANDA- Ref. urbanism

BULBOACA PARASCHIVA - referent Primaria Comunei Sofronea

KOVACS MARIA- inspector Primaria Sofronea

      2.Au mai participat la recepţie  

3. CONSTATARILE COMISIEI DE RECEPTIE FINALA:

  3.1. Comisia de recepţie finala, în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnica a construcţiei, a constatat următoarele :

  3.2 Lucrările au fost complet terminate la data de  19.09.2013 PV  Receptie la Terminarea Lucrarilor nr. 2991/19.09.2013

  3.3 Observaţiile făcute de comisia de recepţie finala sînt prezentate în

lista anexa nr. 2.- Nu este cazul.

  3.4 Cartea tehnica a construcţiei  a  a fost  completata.

  3.5 Instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului  sînt în posesia utilizatorului.

  4. Construcţia s-a comportat  corespunzător  de la terminarea ei, pînă în present .

  5. Valoarea obiectului este de 267558,19 LEI ,TVA inclus

  6. În baza constatărilor făcute, comisia de recepţie finala propune :

ADMITE  RECEPTIA  FINALA

  7. Comisia de recepţie finala motiveaza propunerea facuta prin :

· Lucrarile executate s-au comportat corespunzator in timp .

· Nu s-au constatat probleme de functionalitate .

  8. Comisia de recepţie finala recomanda următoarele :

           -urmarirea comportarii in timp si exploatarea corespunzatoare.

  9. Prezentul proces-verbal, conţinînd 2 file şi anexe numerotate, cu un total de - file, a fost încheiat astăzi 13.01.2015 la Primaria Comunei Sofronea în  2 exemplare 

COMISIA DE RECEPTIE FINALA:

ZAU SANDA- Ref. urbanism

BULBOACA PARASCHIVA - referent Primaria Comunei Sofronea

KOVACS MARIA- inspector Primaria  Comunei Sofronea

Invitati                                                                         DIRIGINTE DE SANTIER 

BABAU IOAN                                                                   URSA IOAN 

SANDU PARASCHIVA

BORDIANU VIOREL

